

RECAPITULATION

I TRANCHE FERME

| | | |
|--|-------|---|
| - Traitement du trottoir route de Villiers Adam | | € |
| - Ecole élémentaire : modification réseau EP et création d'un trottoir | | € |
| - Retraitement aire vélos sur le côté de la mairie | | € |
| - Elargissement trottoir rue du Coudray | | € |
| - Ralentisseurs et butoirs de parking | | € |
| - Trottoirs et pk devant 8 rue du Coudray | | € |
| - Abords du cabinet médical | | € |
| • Démolitions et terrassements | | € |
| • Maçonneries et bétons extérieurs | | € |
| • Réseaux | | € |
| • VRD – allées | | € |
| | <hr/> | |
| <i>Sous-total abords cabinet médical</i> | | € |
| | | |
| - Traitement trottoirs n° 38 et 40 rue du Poirier de Souris | | € |
| - Modifications de trottoirs pour accès véhicules | | € |
| - Petits travaux divers | | € |
| | <hr/> | |
| Total tranche ferme HT | | € |

II TRANCHE OPTIONNELLES

| | | |
|---|-------|---|
| - 1/ Grande rue – modification aire livraison | | € |
| - 2/ Rue du Vivelay – traitement de la chaussée | | € |
| | <hr/> | |
| Total tranches optionnelles | | € |

TOTAL GENERAL HT €
